

Siemiatycze, 20.07.2020 r.

ZPWP 272.6.2020

ZWIĄZEK POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3
tel. 85 65 66 577
NIP 6441537432 REG. 363767230

Zmiana treści SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 14 powiatów województwa podlaskiego” Zamawiający informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku nr 1 do SIWZ dodaje się:

„Poniższy zakres opisu przedmiotu zamówienia nie dotyczy Części nr 14 - powiat zambrowski:

1. Ustalanie harmonogramu realizacji i odbioru prac geodezyjnych z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz inżynierem projektu.
2. Współpraca z Inspektorem nadzoru prac geodezyjnych w zakresie prowadzenia przez niego nadzoru nad pracami realizowanymi przez wykonawcę prac geodezyjnych.
3. Współpraca z Inspektorem nadzoru w zakresie nadzorowania Wykonawcy prac geodezyjnych przy usuwaniu stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, które powinny być naprawione w terminach wskazanych w umowie z Zamawiającym lub w terminach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą.
4. Akceptacja terminów uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą prac geodezyjnych na usunięcia stwierdzonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia przez wykonawcę prac geodezyjnych.
5. Współpraca z inspektorem nadzoru w ustalaniu wszelkich nieprawidłowości w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich właściwego postępu zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego.

6. Dokumentowanie w postaci raportów, postępu i jakości prac Inspektora nadzoru oraz przekazywanie ich do zespołu projektowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Udział w procesie dokonywania uzgodnień Inspektora nadzoru prac geodezyjnych z Wykonawcą prac geodezyjnych, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia tj:

- a) zgłoszenia przez Wykonawcę prac geodezyjnych problemów wykonawczych,
- b) zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem propozycji rozwiązania problemu.

7. Przyjmowanie protokołów z bieżących i okresowych kontroli Inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, w tym przeprowadzanych kontroli terenowych i przekazywania ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis zaawansowania prac (np. zgodność z harmonogramem prac);
- Opis wykonanych prac przez Inspektora i ich wynik (np. weryfikacja dokumentacji pomiarowej);
- Opis możliwych ryzyk w ramach zadania;
- Opis proponowanych działań naprawczych;
- Termin kolejnego raportu.

8. Przyjmowanie sporządzanych przez inspektora nadzoru prac geodezyjnych protokołów z kontroli prac wykonanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych i przekazywanie ich do akceptacji Inżyniera projektu.

Minimalny zakres protokołu:

- Opis przeprowadzonych czynności przez Inspektora
- Opis stanu wykonania zadania
- Opis zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi
- Opinię na temat prawidłowego wykonania zadania zgodnie z warunkami technicznymi i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru

9. Podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów ze strony inspektorów nadzoru lub wykonawców – ustalanie sposobów usunięcia istniejących komplikacji.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Zarządu

Jan Zalewski